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1.1.

1.2.

2.1

ZMLUVA ¢. 6/2016
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov na dielo:
Uzemny plan obce Strovce v zneni neskor$ich zmien
Zmena 05/2016

Clanok |
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Cislo ugtu (IBAN):
e-mail:

(dalej len ,objednavatel*)

Obec Surovce

Obecny urad v Surovciach

Nova 5

919 25 Surovce

00 313 068

202 1175717

Ing. Zaneta Gogolova., starostka obce
SK85 0200 0000 0000 0312 5212
starostka@surovce.sk

Zhotovitel” Ing. arch. Peter Zibrin, PhD.
EKOPOLIS — Ateliér architektury, urbanizmu
a Uzemneého planovania
Vajnorska ul. 98/J
831 04 Bratislava

ICO: 30791855

DIC: 1020182988

DRC: SK 1020182988

Cislo G&tu IBAN): SK48 3100 0000 0040 0103 3005

Telefén: 0905 628 155

Fax: 02/20745115

e-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk

(dalej len ,zhotovitel)

Clanok Il
PREDMET ZMLUVY

Nazov diela: ,Uzemny plan obce Surovce v zneni neskorsich zmien — Zmena 05/2016
vymedzena v lokalitach jednotlivych k.u. Obce Surovce podla prisludnych uzneseni Obecného
zastupitelstva (OZ) v Surovciach:

lokalita A — Bytova vystavba rodinnych domov (RD) na parcele ¢. 116/20, 116/1, 106/1,

106/3, 106/4, 107/4 a 107/13 v k.4. Zemianske Surovce, vratane skladovacieho objektu na

parc.¢. 107/13 (podfa uznesenia OZ ¢. 30/2015 zo dna 16.03.2015 a ¢.16/2016 zo dina

26.05.2016),

lokalita B — Bytova vystavba rodinnych domov (RD) na parcele ¢. 107/1, 107/4, 106/4 a

116/22 v k.u. Zemianske Surovce (podla uznesenia OZ &. 30/2015 zo dfia 16.03.2015 a &.

16/2016 zo dna 26.05.2016);

lokalita C — Bytova vystavba rodinnych domov (RD) na parcele ¢. 303, 306, 309, 312, 315,

318 v k.u. Velké Surovce (podla uznesenia OZ &. 13/2016 zo dita 14.03.2016);

lokalita D — Skladovacie objekty na parc.¢. 66 v k.U. Velké Surovce | (podla uznesenia OZ

¢. 16/2016 zo dna 26.05.2016);

lokalita E — Doplnenie navrhu chodnikov pozdiz cesty 111/3154 medzi ¢astami Valtov Sur a
Varov Sur (podla uznesenia OZ &. 16/2016 zo dfia 26.05.2016);

lokalita F — Zmena navrhovaného funkéného vyuzitia parciel ¢. 127/1, 127/4, 127/5, 127/6
na vystavbu rodinnych domov (podla uznesenia OZ ¢. 37/2016 zo dita
30.06.2016).




2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

411.

Predmetom bude vypracovanie Zmeny 05/2016 Uzemného planu obce Surovce v zneni
neskorsich zmien, po povoleni jej spracovania Obecnym zastupitelstvom v Surovciach
v zmysle platnej legislativy.
Predmetna Zmena 05/2016 bude spracovana v komplexnom rozsahu a ¢leneni a bude
pozostavat' z prislusnych dotknutych ¢asti su¢asnej tzemnoplanovacej dokumentacie obce
Surovce v predpokladanom &leneni:
A. Textova ¢ast (v dotknutom rozsahu)
B. Graficka ¢ast (v potrebnom vymedzenom vyseku dotknutych vykresov):
B.02. Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia Gzemia
(M 1:2 880)
B.03. Vykres rie$enia verejného dopravného vybavenia (M 1:2 880)
B.04. Vykres riesenia verejného technického vybavenia — vodné hospodarstvo
(M 1:2 880)
B.05. Vykres rie$enia verejného technického vybavenia — energetika a spoje (M 1:2 880)
B.07. Vykres perspektivneho pouzitia polnohospodarskeho pédneho fondu na
nepolnohospodarske ucely (M 1:2 880)
C. Navrh regulativov tzemného rozvoja:
C.01. Textova Cast
C.02. Graficka ¢ast (M 1:2 880) vo vymedzenom vyseku prislusnych zmien.

Clanok Il
OBSAH A ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

Rozsah a predmet prac:

Sucastou prac pri vypracovani predmetu zmluvy bude:

- koncept oznamenia o strategickom dokumente — Uizemnoplanovacej dokumentacii (UPD)
,Uzemny plan obce Surovce — Zmena 05/2016* vyhotoveny v zmysle Zak.&. 24/2006 Z.z.
O posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie;

- vypracovanie navrhu UPD ,Uzemny plan obce Strovce — Zmena 05/2016*;

- udast na verejnom prerokovani UPD ,Uzemny plan obce Sarovce — Zmena 05/2016¢
v sulade s platnou legislativou;

- vyhotovenie ¢istopisu UPD ,Uzemny plan obce Surovce — Zmena 05/2016" po jej
schvaleni Obecnym zastupitelstvom v Sarovciach.

Poziadavka na vysledny elaborat:

Dielo bude vypracované v digitalnej podobe a odovzdané objednavatelovi v predpokladanom

potrebnom rozsahu:

- Oznamenie o strategickom dokumente — 2x v tlacenej forme + 10x na CD nosic¢i (format
PDF),

- Navrh Zmeny 05/2016 pre Ucely verejného prerokovania — 3x v tlaenej forme + 5x na CD
nosici (format PDF);

- (:‘,istopis Zmeny 05/2016 pre Ucely schvalovania MZ — 1x na CD nosic¢i (format PDF);

- Cistopis Zmeny 05/2016 opatrenej schvalovacou dolozkou po jej schvaleni OZ v
Surovciach pre Ucely uloZenia v zmysle platnej legislativy — 3x v tlaenej forme + 1x na CD
nosici (format PDF).

5 X Clanok IV
CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a odovzda predmet zmluvy objednavatelovi dojednany
v rozsahu ¢lanku Il a 11l tejto zmluvy v lehotach:

1.etapa prac v rozsahu:
- koncept oznamenia o strategickom dokumente ,Uzemny plan obce Surovce
v zneni neskorsich zmien — Zmena 05/2016" vyhotoveny v zmysle Zak.¢. 24/2006
Z.z. O posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie;
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4.3.

4.4

5.1.

6.1.

- Vypracovanie navrhu tzemnoplanovacej dokumentéacie ,Uzemny plan obce
Surovce v zneni neskor$ich zmien — Zmena 05/2016“ pre zabezpecenie jej
verejného prerokovania;

v potrebnom pocte a struktire podla €l. Il tejto zmluvy

do 6 tyzdnov od podpisu tejto zmluvy.

4.1.1. 2.etapa prac v rozsahu:

- koncept Cistopisu Uzemnoplanovacej dokumentacie ,Uzemny plan obce Surovce
v zneni neskorgich zmien — Zmena 05/2016" vypracovany v zmysle vysledku jej
verejného prerokovania pre Gcely schvalenia Obecnym zastupitel'stvom v
Surovciach;,

- do 4 tyzdiov od odovzdania vyhodnotenia pripomienok z verejného
prerokovania névrhu Zmeny 05/2016 v zmysle platne; legislativy;

- Cistopis Uzemnoplanovacej dokumentéacie ,Uzemny plan obce Surovce v zneni
neskorsich zmien — Zmena 05/2016" vypracovany po jej schvaleni Obecnym
zastupitelstvom v Surovciach, opatreny schvalovacou dolozkou pre ucely uloZenia
tizemnoplanovacej dokumentacie v zmysle platnej legislativy;

do 4 tyzdnov od schvalenia uzemnoplanovacej dokumentacie ,Uzemny plan
obce Surovce v zneni neskorsich zmien — Zmena 05/2016“ Obecnym
zastupitelstvom v Surovciach.

Dodrzanie dohodnutého terminu je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meskania objednavatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim povinnosti dodat’ predmet zmluvy
v dojednanom termine.

Predmet pinenia podra ¢&l. Il a Il tejto zmluvy bude spineny riadnym vypracovanim

a odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi. Odovzdanim predmetu zmluvy sa rozumie
osobné odovzdanie dokumentacie objednavatelovi v jeho sidle s potvrdenim o odovzdani — s
protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon&eny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jej zhotovenie
dohodnutd cenu podla ustanoveni v tejto zmluve.

Clanok V
CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. 11l tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, je
konec¢na a predstavuje celkovi zmluvnu cenu:

- 8250,00 (slovom sedemtisicpat'sto) eur bez DPH,

- 9900,00 (slovom devattisic) eur, vratane DPH 20%.

Clanok VI
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie Ulohy uhradi objednavatel zhotovitelovi v dvoch fakturaénych terminoch:
Terminy vystavenia faktar:

6.1.1. Faktura pre 1.etapu prac:
Ciastka: 6 000,- eur bez DPH, resp. 7 200,- eur vratane DPH 20%
Termin fakturacie — po odovzdani 1.etapy prac v zmysle ¢1.4.1.1. tejto zmluvy o dielo
objednavatelovi.

6.1.2. Vyfakturovanie prac po ukonceni 2.etapy diela:
Ciastka: 2 250,- eur bez DPH, resp. 2 700,- eur vratane DPH 20%.
Termin fakturacie — po protokolarnom odovzdani 2.etapy prac v zmysle €l. 4.1.2 tejto
zmluvy o dielo objednavatelovi.




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

Vyfakturovanie prac v zmysle ¢l. 6.1.2. bude mozné po vypracovani a dodani predmetu
zmluvy objednavatelovi pre ucely schvalovania predmetu zmluvy Obecnym zastupitelstvom
podfa podmienok tejto zmluvy. Fakturu bude mozné vystavit' az po prekontrolovani Struktary
a rozsahu predmetu zmluvy.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zakona o U¢tovnictve 431/2002 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Identifikané udaje zhotovitefa, dodavatela sluzby (meno a adresa sidla, ICO,
DIC, IC pre DPH)

Identifikacné udaje objednavatela, odberatela sluzby (meno a adresa sidla,
ICO, DIC)

- poradové Cislo faktary

- datum dodania predmetu zmluvy

- datum vyhotovenia faktury

- datum splatnosti faktury

- &islo zmluvy, na zaklade ktorej je faktdra vystavena
- druh a rozsah dodanej sluzby podla zmluvy

- celkovi sumu za fakturované sluzby

- protokol o odovzdani a prevzati

- meno osoby, ktora fakturu za dodavatela vystavila
- pecCiatka a podpis opravnenej osoby.

V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny ju vratit zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktdry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je najviac 10 dni od dorucenia faktlry objednavatefovi.

X Clanok VII )
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel vypracuje a odovzda dielov sulade s podmienkami zmluvy podfa podkladov
objednavatela poskytnutych zhotovitelovi.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi do troch dni od podpisu tejto Zmluvy meno a kontaktné
udaje kvalifikovanej osoby poverenej obcou Strovce na obstaranie Zmeny 05/2016 UPN obce
Surovce v zneni neskorsich zmien, v stlade s prislusnymi ustanoveniami Stavebného zakona.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi pre potreby spracovania nasledovné podklady:

- uznesenia Obecného zastupitelstva v Surovciach schvalujice povolenie na spracovanie
Zmeny 05/2016,

- prisluéne podklady vymedzujluce poZzadovany rozsah a obsah zmien v predmetnych
lokalitach.

Tieto podklady poskytne zhotovitelovi do 3 dni od podpisu tejto zmluvy. Po dobu omeskania

poskytnutia podkladov objednavatelom nie je zhotovitel v omeskani s pinenim predmetu

zmluvy.

Okrem toho po ukonéeni verejného prerokovania Zmeny 05/2016 objednavatel poskytne

zhotovitelovi vSetky doslé stanoviska a pripomienky, po ich vyhodnoteni (v spolupraci

s osobou poverenou objednavatefom na obstaranie Zmeny 05/2016 a zhotovitela) aj

definitivnu tabulku vyhodnotenia verejného prerokovania prislusnej zmeny.

Po schvaleni Zmeny 05/2016 Obecnym zastupitelstvom objednavatel poskytne zhotovitefovi

Udaje potrebné pre opatrenie Cistopisu dokumentacie schvalovacou doloZkou.

V pripade, Ze sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba dal$ich podkladov alebo

spoluprace, objednavatel sa zavazuje poskytnut’ zhotovitelovi primerané spolupésobenie na



7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

8.2

10.1.

zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela tak, aby mohol dodrzat termin pinenia podra &l. IV tejto
zmluvy. Tieto podklady poskytne zhotovitelovi do 3 dni od ich vyZiadania zhotovitelom. Po
dobu omeskania poskytnutia podkladov objednavatefom nie je zhotovitel v omegkani

s plnenim predmetu zmluvy.

Poskytnuté podklady uvedené v bode 7.2. méze zhotovitel pouzit iba pre spracovanie
predmetu tejto zmluvy a neposkytne ich tretim osobam. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi,
aby neprislo k zneuzitiu tychto dat a zabezpe¢i ochranu autorskych prav, ktoré sa vztahuju na
poskytnuté podklady.

Zhotovitel sa zavazuje informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela na pripadnych
poradach, ktore bude zhotovitel organizovat podla potreby i za u¢asti dotknutych subjektov.
Pozvanie na kontrolni poradu organizuje zhotovitel v spolupraci s objednavatefom.

o Clanok Vili }
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podra podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel po dobu 2 rokov od
odovzdania diela vtedy, ak boli porusené jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit' vady.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady v zmysle bodu 8.4. do 30 pracovnych dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela, ak nedéjde k dohode o inom termine
vzhladom na rozsah zistenej zavady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podra &l. | tejto zmluvy.

Clanok IX
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nesplini predmet zmluvy uvedeny v &l. Il a lll v termine podia &l. IV, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny uvedenej v bode 5.1. za kazdy defi omeskania, alebo
sa zmluvné strany dohodnu na adekvatnom zniZeni ceny predmetu zmluvy podfa doby
omeskania.

V pripade neuhradenia faktury do 10 dni po vystaveni faktary a po spineni predmetu zmluvy
objednavatel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny, uvedenej v bode 5.1. za kazdy
defi omeskania.

Clanok X
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecné zavazné predpisy, prislugné technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran pogas
prerokovévania v $tadiu rozpracovanosti.



10.2.

Ak dohody uzavreté podla bodu 10.1. maju vplyv na predmet, cenu alebo termin splnenia
zavazku, musi byt Uprava rozsahu, ceny alebo terminu rie$ena v dodatku odstihlasenom
objednavatelom a zhotovitefom.

10.3.  Zhotovitel vyhlasuje, ze ma v zmysle zakona NR SR ¢&. 138/1992 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov opravnenie vykonavat projektovu ginnost' v rozsahu ¢l. Il a lll.

10.4.  Zhotovitel vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

) _Clanok XI
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1.  Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia
Obchodnym zakonnikom v zneni neskor$ich predpisov.

12.2.  Menit, alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

12.3.  Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.

12.4.  Zmluvné strany vyhlasujd, ze si zmluvu precitali, porozumeli jej textu a na znak suhlasu s jej
obsahom vlastnoru¢ne podpisali.

12.5. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani objednavatel obdrzi
dve vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

12.6. Tato zmluva nadobuda platnost diilom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda uginnost diiom nasledujucom po zverejneni na webovom sidle Obce Voderady,
ktorym je internetova stranka Obce Voderady.

12.7. Zmluva bola zverejnena dia .................... ;

V Surovciach dia: 28.07.2016 V Bratislave diia; 01-08. 2016

za zhotovitela:

Ing. aroh. Peter Zibrin, PhD.
agtorizovany architekt
Vahorskd 864, 831 04 Bratistava

1K

Ing. arch. Peter Zibfin, PhD.
v




